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I.271.2.2025                                                                          Załącznik Nr 3  

 

 

Istotne postanowienia umowy Nr I.271.2.2025 
 

Zawarta w dniu …………………... pomiędzy:  

Gminą Miastków Kościelny mającą swą siedzibę w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6  

reprezentowaną przez: 

P. Jerzego Jaronia  – Wójta Gminy Miastków Kościelny 

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Miastków Kościelny P. Elżbiety Sitek 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

….. 
NIP: ………………………… 
REGON: ………………….. 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) zawarta została umowa o 
następującej treści: 

§ 1 

(Przedmiot umowy) 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
związane  z realizacją inwestycji pn.:  

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu 

zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 

dofinansowana ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  
w ramach PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH  

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2024 

Część 1: Modernizacja szatni i łazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego 
kompleksu wraz z wykonaniem przełożenia kostki brukowej w ramach realizacji zadania 
polegającego na „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z 
budową placu zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

Część 2: Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego w ramach realizacji zadania polegającego 
na „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu 
zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

Część 3: Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegającego na 
„Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu zabaw 
w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

 

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar (Załącznik Nr 2), specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 9), dokumentacja projektowa 

(Załącznik Nr 8). 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych 

wynikających z ww. dokumentów. 

3. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w 
wersji papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbiorów robót, które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania 
poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada oraz będzie posiadał przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zdolność techniczną i 
zawodową oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej 
zawodowej staranności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym zgodnie z prawem budowlanym. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz 
uwarunkowaniami wynikającymi  z zezwoleń dotyczących realizacji inwestycji o nie 
wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

§ 2 

(Termin realizacji) 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy tj.  

Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu 

zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 

dofinansowanej ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  

w ramach PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH  

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2024 

Część 1: Modernizacja szatni i łazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-

szatniowego kompleksu wraz z wykonaniem przełożenia kostki brukowej w ramach 

realizacji zadania polegającego na „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – 

Orlik 2012” wraz z budową placu zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

Część 2: Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego w ramach realizacji zadania 

polegającego na „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z 

budową placu zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

Część 3: Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegającego na 

„Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu 

zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”.* 

- w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Strony zgodnie ustalają, że przez wykonanie przedmiotu umowy i realizację zadania 

rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie, w terminie do 14 dni od 

daty zawarcia umowy. Wykonawca winien zapewnić obowiązkowy udział kierownika 

budowy w przekazaniu terenu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu: 

1) kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających 

zdolność osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do pełnienia samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) wraz z dowodem 

opłaty należnej składki. 

3) W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód 

opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności 

płatności kolejnej raty. 

4) W przypadku wygaśnięcia polisy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów, 

potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz z 

dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. Przepis ust. 3 

pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty 

zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy potwierdzające przyjęcie obowiązków na budowie 

(zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Garwolinie), 

2) oświadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy o zapoznaniu się z dokumentami 

stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania inwestycji, uwzględniającego wymagane terminy i koszty 

realizacji zamówienia zgodne z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym, 

opracowanego w formie wykresu Gantta w okresach dwu tygodniowych oraz kolejności, 

w jakiej Wykonawca zamierza realizować roboty budowlane. Poszczególne etapy robót 

zgodne z działami przedmiarowymi powinny być naniesione na grafik w zakresie 

harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich 

wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu 

potrzebnego na wykonanie poszczególnych części inwestycji Wykonawca powinien 

uwzględnić możliwe przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 

oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia. 

Zweryfikowany pozytywnie przez nadzór inwestorski i zaakceptowany przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu zamówienia 

stanowił będzie podstawę do jego realizacji. 

6. W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, określonych w 

harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu 

w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów 
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wynikających z harmonogramu oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego 

harmonogramu do akceptacji Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z 

harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności lub 

opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego aktualnego 

harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji 

harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu 

czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to 

Wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację Przedmiotu 

umowy zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminach umownych. 

                                                                   § 3 

(Obowiązki zamawiającego) 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 

2) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, 

3) udział w odbiorach. 

2. Personalny skład osób pełniących nadzór inwestorski nad realizacją zadania zostanie 

Wykonawcy przekazany osobnym pismem. 

§ 4 

(Obowiązki Wykonawcy) 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Realizowanie robót zgodnie z ofertą Wykonawcy, projektem, STWiOR, obowiązującymi 

przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną a także wskazaniami 

Zamawiającego, 

2. Protokolarne przejęcie placu budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie ustalonym w 

umowie, 

3. Wyznaczenie Kierownika Budowy zgodnie ze złożoną ofertą pełniącego funkcję zgodnie z 

art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze 

zm.), 

4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wskazanym w przedmiarze robót, 

5. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp  

i p. poż., 

6. Stosowanie materiałów posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, 

aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO, 

7. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagań 

określonych w art.21a ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

8. Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
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9. Organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym we własnym zakresie oraz 

przywrócenie terenu zajętego pod zaplecze budowy do stanu poprzedniego, 

10. Ochrona placu budowy i zaplecza, 

11. Przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego, 

12. Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu ścieków związanych   

z realizacją przedmiotu umowy, 

13. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego-terminowego i uzgodnienie go 

z Zamawiającym, 

14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i wydanie go Zarządcy terenu w 

terminie ustalonym dla odbioru robót, 

15. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami, 

16. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie 

Zamawiającego, 

17. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

18. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy z materiałów i przy użyciu urządzeń własnych. 

19. Wykonawca może zastosować wyłącznie nowe wyroby i urządzenia, dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów. 

21. Wyłącza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę zmian wyrobów budowlanych na 

wyroby o niższych parametrach technicznych lub jakościowych niż określono w 

dokumentacji projektowej. 

22. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

niezbędne świadectwa kontroli jakości, protokoły z prób, badań i odbiorów, certyfikaty,  

atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie 

działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania 

własne. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone 

osobom trzecim w wyniku robót będących przedmiotem umowy (O.C.) za cały okres 

obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy. 
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§ 6 

Klauzula zatrudnienia, 

Część 1: 

Modernizacja szatni i łazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego 

kompleksu wraz z wykonaniem przełożenia kostki brukowej w ramach realizacji zadania 

polegającego na „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z 

budową placu zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”. 

Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 2 osoby były, przez cały 

okres realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy oraz objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym; 

Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczególności przy 

wykonywaniu następujących czynności: 

1) robót związanych z wykonaniem utwardzenia gruntu kostką brukową. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 
Ponadto Zamawiający wymaga aby pracodawca posiadał prawo do dysponowania osobami 
(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): 

 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót,  z uprawnieniami 
budowlanymi w zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej 
drogowej. 

Część 2:  

Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego w ramach realizacji zadania polegającego na 
„Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu zabaw 
w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej”. 
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Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 3 osoby były, przez cały 

okres realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy oraz objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym; 

Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczególności przy 

wykonywaniu następujących czynności: 

1) robót rozbiórkowych; 

2) robót przy wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej, 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 
Ponadto Zamawiający wymaga aby pracodawca posiadał prawo do dysponowania osobami 
(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): 

 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

Część 3:  

Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegającego na „Modernizacji 
kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową placu zabaw w Miastkowie 
Kościelnym przy ul. Szkolnej”. 

Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 2 osoby były, przez cały 

okres realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy oraz objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym; 

Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczególności przy 

wykonywaniu następujących czynności: 

1) robót przy wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 
Ponadto Zamawiający wymaga aby pracodawca posiadał prawo do dysponowania osobami 
(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): 
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 minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

powyżej czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  
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2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby/osób wymienionych w 

SWZ lub nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia wykonawcy 

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonujących czynności jw. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 

zapisaną w projektowanych postanowieniach umowy. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 

 

§ 7 

Przedstawiciele stron 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny 

(zwany w treści niniejszej umowy „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki 

Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem 

zamówienia. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani dokonywania, bez pisemnej 

akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia. 

2. Dane personalne osoby pełniącej nadzór inwestorski nad realizacją zadania zostanie 

Wykonawcy przekazany osobnym pismem. 

3. Przedstawicielami Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:  

Część 1:  

1) P. ………………….. -  kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, koordynator 

realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza,  że 

wskazany kierownik budowy będzie obecny w każdym przypadku wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub telefonicznie) 

zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego, 

2) P. ………………………-  kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

3) P. …………………..- kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

4) . …………………..- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie do kierowania 

robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. 
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Część 2:  

1) P. ………………….. -  kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 

koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

oświadcza,  że wskazany kierownik budowy będzie obecny w każdym przypadku 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy żądanie takie (osobiście, mailowo 

lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego, 

Część 3:  

1) P. ………………….. -  kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 

koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

oświadcza,  że wskazany kierownik budowy będzie obecny w każdym przypadku 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy żądanie takie (osobiście, mailowo 

lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego, 

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających uprawnienia 

osoby wymienionej w ust. 3 pkt 1) oraz jej przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 3, w sytuacji 

wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, utrata uprawnień, rezygnacja 

ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywiązywania się przez 

te osoby z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i 

Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca 

winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji robót.  

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie, 

lub wykształcenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych 

postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.  

6. Zmiana osoby,  o której mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy. 

§ 8 

(Udział podwykonawców w realizacji zamówienia) 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 
którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w 
zakresie ………………….. (w jakim w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy polegają na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… 
(nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, które 
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim 
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uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub zobowiąże się do osobistego wykonania części 
zamówienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. 

2. Zawarcie Umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SWZ z pomocą 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach 
 i warunkach określonych w art. 462-465 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w 
przypadkach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, w szczególności z art. 6471 KC. 

3.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, 
projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać 
następujące wymagania: 

1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawa Zamówień 

Publicznych, 
3) dopuszczać możliwość przeprowadzania kontroli przez Zamawiającego prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, 
4) precyzyjnie określać zakres i szczegółowy przedmiot robót powierzonych do wykonania 

podwykonawcy, 
5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 

Termin ten nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego  
za realizację przedmiotu umowy, 

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian umów przez Zamawiającego, 
 na warunkach zawartych w niniejszej umowie, 

8) jej postanowienia nie mogą pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy, 
9) nie może zawierać postanowień dopuszczających możliwość zastosowania przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji wierzytelności, która 
byłaby sprzeczna z zasadami dokonywania płatności określonymi w umowie. 
 W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę umów cesji wierzytelności, nakładających na 
Zamawiającego obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy, 

10) zastrzeżenie, że termin realizacji robót przez Podwykonawcę nie będzie dłuższy niż 
termin wynikający z harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą, 

11) zastrzeżenie, że wynagrodzenie za roboty powierzone Podwykonawcy nie będzie 
wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w harmonogramie za dany zakres 
robót, 

12)  nie może zawierać postanowień uzależniających rozliczenie, fakturowanie, zapłatę za 
roboty wykonane przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub /i Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego,  
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13) powinna zawierać informację o zakończeniu inwestycji, w szczególności o terminie 
odbioru i sposobie zapłaty wynagrodzenia wraz z informacją o jednorazowej płatności 
przy odbiorze inwestycji.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu zmian, , w szczególności jeżeli umowa; 
1) nie będzie spełniać wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) Będzie zawierać postanowienia uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 
3) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dłuższy niż 20 dni. 
4) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, a także 
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w art. 6471 k.c. a  w 
szczególności złożenia w terminie 30 dni sprzeciwu wobec wykonywania robót przez 
wykonawcę.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi spełniającą wymóg określony 
w art. 464 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
oraz jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości brutto niniejszej umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00zł. 

8. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę powyższych obowiązków będzie skutkowało   
wyłączeniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 
647¹ § 5 KC, stosownie do art. 6471 § 6 k.c.  

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane na 
warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego nie skutkuje powstaniem 
po stronie Zamawiającego żadnej odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności solidarnej 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 647¹ §5 k.c. Wykonawca oświadcza, że ma 
świadomość powyższego. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą.  Dla potwierdzenia dokonania terminowej zapłaty, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie faktur Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego, 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należnego 
wymagalnego wynagrodzenia wraz z podaniem terminu jego otrzymania. 

11. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonany 
przedmiot zamówienia, oświadczenie o braku podwykonawców. 



                                               
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach programu MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2024 
           
 
 

12. Zamawiający dokonuje po zakończeniu inwestycji bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę. 

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. 

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

18. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 
realizuje on powierzone roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z niniejszą Umową. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
20. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
 i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własne lub jego pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
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Podwykonawców, którzy dopuścili się  niewłaściwych zachowań lub wykonywali 
niewłaściwie swe obowiązki. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót, które realizuje 
przy pomocy Podwykonawców. 

22. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z żądaniem naprawienia 
szkody wyrządzonej przez któregokolwiek z Podwykonawców, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z obowiązku naprawienia szkody, przyjmując na siebie obowiązek jej 
naprawienia w całości. 

23. Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania wszystkich robót siłami własnymi bez 
udziału podwykonawców – w trakcie realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego nie może wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych zadań, 
pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

24. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na udział podwykonawców 
w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
uregulowań zawartych w §7 niniejszej Umowy. 

25. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami okresu odpowiedzialności za wady, tożsamego z okresem 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

26. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy - podmiotu, na 
którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na 
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

§ 9 

(Wynagrodzenie) 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ustala się na kwotę::  

 … złotych netto (słownie:  …)  

 VAT: … zł (słownie: …) 

 … złotych brutto (słownie: …)  

- zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne przez cały 
okres realizacji umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
prac z zastrzeżeniem przepisów dotyczących obowiązkowej waloryzacji. 

3. Wykonawca oświadcza, iż ujął w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarach robót i opisie robót oraz inne 
prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót ujętych w przedmiarach.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do jego akceptacji 
dokumentację rozliczeniową, wraz z dokumentami odbiorowymi.  Wszystkie dokumenty 
rozliczeniowe winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez 
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. 
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5. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego do dnia przypadającego na termin płatności faktury Wykonawcy, 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem 
terminu płatności faktury Wykonawcy. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty na rzecz 
podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 
nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedstawienia Zamawiającemu w/w 
dowodów zapłaty.  

7. Faktura Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu po jej uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym  na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze 
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów 
rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

8. Dane do faktury:  

Nabywca:  

Gmina Miastków Kościelny 

08-420 Miastków Kościelny 

ul. Rynek 6 

pow. garwoliński, woj. mazowieckie 

NIP: 8262037296, REGON: 711582322 

Odbiorca / Adresat: 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym 

ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny 

9. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Faktura wystawiana przez Wykonawcę powinna być doręczona do siedziby 
Zamawiającego. 

11. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 
jest wystawiana. 

12. Gmina Miastków Kościelny oświadcza, że płatność za fakturę będzie dokonywana na 
konto z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności – tzw. split payment. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na dostarczonej fakturze 
odpowiednich zapisów, dotyczących mechanizmu podzielnej płatności.  

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  
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15. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 

stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego, po potrąceniu 

wszelkich należności Zamawiającego. Nie dotyczy to przypadku, w którym Zamawiający 

odstąpi od umowy na podstawie określonej w art. 644 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów robót 

i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych 

umową. Powyższa kwota  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające z oferty Wykonawcy i obowiązujących przepisów jak również koszty nie 

nieprzewidziane przez Zamawiającego, a niezbędne do realizacji zadania. Wynagrodzenie 

to podlega waloryzacji.  

§ 10 

(Zasady odbioru) 

1. Zamawiający nie przewiduje wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych. 

2. Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez 

zgody Zamawiającego, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty, w tym 

robót zanikowych. 

3. Za pośrednictwem kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu przynajmniej na 3 dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiór przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Na okoliczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Strony 

spiszą protokół lub odnotują ten fakt stosownym wpisem w dzienniku budowy.  

Do robót wymagających takich odbiorów między innymi należą: 

1) wytyczenie osi obiektów i fundamentów, dróg, rurociągów, kanałów linii kablowych itp., 

2) plantowanie terenu i wszelkie roboty ziemne w wykopach, ulegające późniejszemu 

zakryciu, jak plantowanie podłoża fundamentów, zasypanie kanałów cieplnych itp., 

ułożenie wszelkich rurociągów i sieci energetycznych w ziemi lub w murze, wykonanie 

punktów stałych i ruchomych na sieci centralnego ogrzewania, 

3) oszalowanie z desek do robót betonowych i żelbetowych, zbrojenie konstrukcji 

żelbetowej, 

4) kotwy, wsporniki, uchwyty podlegające zabetonowaniu, zamurowaniu lub zasypaniu, 

5) wszelkie ulegające zakryciu kanały i przewody w robotach murowych i betonowych, 

6) krycie dachów żelbetowych płytami prefabrykowanymi, roboty izolacyjne, ulegające 

zakryciu, 

7) podłoże nawierzchni drogowych i posadzek oraz podłóg, wszelkie wyburzenia  

i rozbiórki. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia. 

5. Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres 

zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do 
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należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów 

przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do 

należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi 

publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej 

nieruchomości. 

6. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwłocznie 

przedstawiona pisemnie Inwestorowi.  

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w ilości 2 (dwóch) egz. 

(oryginał+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej 

z papierową (na nośniku elektronicznym przenośnym typu plug and play – „pendrive”, 

zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem 

przez port USB co najmniej 2.0.), zawierające: 

a. dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym;  

b. oświadczenie kierownika budowy: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z założeniami 

postępowania przetargowego oraz przepisami; 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu; 

c. zbiór wszystkich kart zatwierdzenia wyrobów,  

d. dokumentów potwierdzających wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami i dopuszczenie do wbudowania wyrobów 

budowlanych w obiekt budowlany tj. atestów, certyfikatów i deklaracji 

zgodności/właściwości użytkowych dotyczących wbudowanych materiałów i 

urządzeń  (z oznaczeniem, iż zostały wbudowane w obiekt oraz pieczątką i 

podpisem kierownika budowy, zbiór powinien posiadać spis treści), 

e. zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń,  

f. dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;  

- część 1 i 3 

g. dokumentację fotograficzną w formie wydruku min. 30 sztuk (w przypadku 

znacznej ilości zdjęć dopuszcza się przekazanie dokumentacji fotograficznej 

także w postaci elektronicznej), 

h. dokumentacja odbiorowa powinna zostać złożona w segregatorze 

(segregatorach) z naklejoną stroną tytułową, opatrzona w szczegółowy spis 



                                               
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach programu MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2024 
           
 
 

treści, przekładki działów oraz numerację stron. Grzbiet segregatora powinien 

zawierać: 

 nazwę inwestycji, 

 numer tomu, 

 tytuł tomu dokumentacji odbiorowej. 

8. Weryfikacja dokumentów odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od 

ich otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, iż 

dokumenty odbiorowe nie są kompletne lub prawidłowe, to wyznaczy Wykonawcy termin 

na ich uzupełnienie lub poprawę, lecz nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku stwierdzenia, że 

dokumentacja odbiorowa jest kompletna i prawidłowa lub występujące w niej braki i/lub 

nieprawidłowości nie uniemożliwiają przeprowadzenia odbioru, Zamawiający powoła 

komisję odbiorową i przystąpi do czynności odbiorowych.  

9. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dokumentacją 

projektową, STWiORB oraz pozostałymi dokumentami umownymi.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 

wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a 

po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie 

nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Umowy po 

raz drugi. 

11. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację 

projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Zamawiający może dokonać potrąceń 

wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

12. Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości oraz zatwierdzenia ww. dokumentacji powykonawczej 

powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego 

zamówienia, jednak nie później niż na czternaście (14) dni kalendarzowych od daty 

dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i 

prawidłowa.  

13. Komisja odbiorowa może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które 
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uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu 

zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

14. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji 

przedmiotu zamówienia, jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich 

usunięcie. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych.  

16. Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę,  

po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

17. Przed upływem okresu gwarancyjnego zostanie przeprowadzony odbiór gwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny, dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustala, czy 

wykonawca wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z umowy i protokołu odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji do użytku (eksploatacji), czy usunął wady ujawnione 

w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o możności zwolnienia w całości lub w części 

kaucji gwarancyjnej i rozwiązania stosunku umownego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

18. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

§ 11 

(Kary umowne) 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność według następujących zasad: 

2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, lub jego części 

zawartej w harmonogramie  rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

i rękojmi - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 

1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad,  

3) za nienależytą realizację przedmiotu umowy, w szczególności za odstąpienie 

Wykonawcy od umowy z powodu przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, lub gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1, 

4) z tytułu złej jakości wykonanych robót i użytych materiałów – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1. 
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5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia zgłoszenia w formie pisemnej 

odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę, 

6) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  

0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

7) z tytułu nie przedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na 

podstawie §8 ust.3, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego brutto. 

9) za nie spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w § 6 ust. 1 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

3. Łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy  

nie może przekroczyć n 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może  

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 

umownego, a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

przyjmującego formę noty księgowej. 

§ 12 

(Gwarancja) 

1. Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania 

tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres … miesięcy. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy 

okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna 

się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót i przekazania do 

użytku przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a jego 

zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokólarnym stwierdzeniu przez 

Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie. 

3. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas pomiędzy datą zgłoszenia 

wady, a datą jej usunięcia. 

4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 

robót; 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wyznaczonym 

w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy 

pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie 

trzeciej usunięcia wad wykonanych robót ujawnionych w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej 

wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i zgłaszał wady przed upływem tego terminu. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone 

w niniejszej umowie, w szczególności dotyczące naliczania kary umownej za wady i 

usterki. 

8. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub 

innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót  

materiały. 

§ 13 

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

 

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, w jednej z form określonych w przepisach Ustawy Pzp, w 

wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej brutto określonej w § 8 ust. 1 Umowy, co 

stanowi kwotę: … zł (słownie: …). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego 

z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu kar umownych oraz wykonania 

zastępczego.  

6. 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy podlega zwrotowi Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną.  

7. 30% zabezpieczenia zostaje na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu gwarancji, zwrot tej kwoty nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
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było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. Jeżeli, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego 

przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych 

lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, 

Wykonawca, na co najmniej 7 Dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia 

przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/ poręczenie lub wpłaci 

odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. 

§ 14 

(Odstąpienie od umowy) 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości, lub w części, 

w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez 

Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót wynoszącego 

ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót, przerwania robót na 

czas dłuższy niż dwa tygodnie lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na 

Wykonawcę kar umownych. 

2. Niezależenie od przesłanek wymienionych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie  umowy  

może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  

bezpieczeństwu  publicznemu;        

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy PZP,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

d) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 
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3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może wykonać w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w przedmiotowym 

paragrafie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy musi zawierać 

uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia od Umowy Zamawiający nie traci 

uprawnienia do naliczania należnych, w tym z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia od 

Umowy, kar umownych.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z art. 456 Ustawy Pzp 

bez winy Wykonawcy, Wykonawca ma prawo żądania wypłaty wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.  

§ 15 

(Siła wyższa) 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
traktowane jako Siła Wyższa.  

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą 
Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w 
formie pisemnej, Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi 
Siły Wyższej.  

4. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie 
2 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do 
realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, Strona 
zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków 
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. W 
przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z 
odpowiedzialności, w terminie 2 dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły wyższej 
powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie.  

5. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego 
potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest 
odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w 
przypadku terminowego zawiadomienia.  
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6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i udzielonych 
licencji.  

7. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, 
że Strony postanowiły inaczej.  

8. W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą 
zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.  

§ 16 

(Informacja publiczna) 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treści niniejszej umowy, 
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902 ze zm.), 
która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – 
również w zakresie firmy. 

§ 17 

(Wierzytelności) 

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 18 

(Zmiany postanowień umowy) 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach określonych w art. 455 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych 

okoliczności: 

1) zmiany osób na podstawie § 7 ust. 3; 

2) ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy, co najwyżej o czas 

niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, 

obiektywnie uniemożliwiające terminową realizację Przedmiotu Umowy:  

a) zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację 

Przedmiotu Umowy (np. warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie danego rodzaju robót, zgodnie z reżimami technologicznymi 

obowiązującymi dla danego rodzaju prac, które to roboty obiektywnie 

uniemożliwiają realizację innych robót objętych Umową). Zaistnienie warunków 

atmosferycznych należy stosownie udokumentować, a przerwa w pracach lub 
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robotach w związku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostać odnotowana 

w dzienniku budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,  

b) działania siły wyższej  określonej w § 16, 

c) napotkania w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności 

Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć (w tym w szczególności: 

niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne urządzenia, 

zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.), 

d) zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i hydrogeologicznych,  

e) przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z 

wyłączeniem przypadków, wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez epidemie, działania organów 

państwa (w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), 

bezpośrednio wpływających na możliwość realizacji Umowy, 

f) w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej - o czas niezbędny dla 

dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

g) zawieszenia robót przez Zamawiającego, w tym także z powodu zmniejszenia 

wysokości środków finansowych, którymi dysponuje Zamawiający na realizację 

Umowy,  

h) wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian 

wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację projektu, w 

ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy, 

i) niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych, 

których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

j) zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących 

konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które 

nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, 

k) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy 

zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu 

realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

l) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, 

warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także 

zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których 

wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego 

3) ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy: 
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a) na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

b) wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie 

inwestycji w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w 

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 3 pkt 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
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wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

10. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, każda ze Stron Umowy może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy .  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem wystąpi 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiąganie przez pracowników 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (kopie umów o pracę powinny zawierać 

następujące dane: Imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz 

wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane zawarte w umowach powinny być 

zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi przystąpienie 

do pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 

pkt 4. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem wystąpi 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać 

w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11. 

13. W terminie do 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 10. W takim przypadku postanowienia ust. 11 – 13 stosuje się 

odpowiednio. 

15. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do podpisania 

umowę o powierzenie danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji zasadności 

wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w 

ust. 3 pkt 2, 3 lub 4. 

16. W razie konieczności, w celu weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z 

tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, Zamawiający może 

żądać innych dokumentów niż określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 19 

(Postanowienia końcowe) 

1. Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy,  

w szczególności materiałów i urządzeń porozbiórkowych jest Wykonawca, chyba  

że Zamawiający ustali inaczej. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia  

14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). 

3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą regulowane będą przed sądem powszechnym 

właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy  

Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu 

VII ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 

1320 z późn. zm.). 

6. Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych oświadcza iż posiada status małego przedsiębiorcy. 

7. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny 

podpisowi uważa się kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą 

składać dokumenty w oryginale lub przesyłać je w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla wyjaśnienia Zamawiający wskazuje, że 

dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym nie będą traktowane jako dokumenty zachowujące formę pisemną. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz  

2 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

   W Y K O N A W C A:                Z A M A W I A J Ą C Y: 

 

 

…………………………………                                                        ……………………………………… 
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