1.271.2.2025 Zalacznik Nr 3

Istotne postanowienia umowy Nr 1.271.2.2025

Zawarta w dniu ..........ccceuu....... pOmMiedzy:

Gming Miastkow Koscielny majacg swa siedzibe w Miastkowie Koscielnym przy ul. Rynek 6
reprezentowang przez:

P. Jerzego Jaronia — Wdjta Gminy Miastkow Koscielny

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Miastkéw Koscielny P. Elzbiety Sitek

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

a

NIP: e
REGON: ....covvvvvrrreeenen.
zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) zawarta zostata umowa o
nastepujacej tresci:

§1

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
zwigzane z realizacjq inwestycji pn.:

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowa placu
zabaw w Miastkowie KoScielnym przy ul. Szkolnej

dofinansowana ze $rodkéw FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
w ramach PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH
,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” — EDYCJA 2024
Cze$¢ 1: Modernizacja szatni i tazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego
kompleksu wraz z wykonaniem przetozenia kostki brukowej w ramach realizacji zadania
polegajacego na ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012 wraz z
budowa placu zabaw w Miastkowie Kos$cielnym przy ul. Szkolnej”.*

Cze$¢ 2: Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego w ramach realizacji zadania polegajacego
na ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowg placu
zabaw w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.*

Cze$¢ 3: Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegajacego na
,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012 wraz z budowa placu zabaw
w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.*

2. Szczegotowy zakres prac do wykonania okresla przedmiar (Zatgcznik Nr 2), specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt (Zatacznik Nr 9), dokumentacja projektowa
(Zatgcznik Nr 8).

-



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnoscii robét budowlanych
wynikajgcych z ww. dokumentoéw.

3. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robét, w
wersji papierowej dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i
odbiorow robdt, ktére to dokumenty razem z dokumentacja postepowania
poprzedzajgcego zawarcie umowy stanowic¢ bedg podstawe do realizacji przedmiotu
zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada oraz bedzie posiadat przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy odpowiednia wiedze, doswiadczenie, zdolnos¢ techniczng i
zawodowag oraz zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy przy zachowaniu nalezyte;j
zawodowej starannosci, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym zgodnie z prawem budowlanym.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjag projektowg oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z zezwolen dotyczacych realizacji inwestycji o nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.

§2

(Termin realizacji)

1. Wykonawca zobowigzany jest do  wykonania  przedmiotu umowy tj.

Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowg placu
zabaw w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej

dofinansowanej ze srodkéw FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNE)J

w ramach PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSOW SPORTOWYCH

»MOJE BOISKO — ORLIK 2012” —EDYCJA 2024

Czes¢ 1: Modernizacja szatni i tazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-
szatniowego kompleksu wraz z wykonaniem przetozenia kostki brukowej w ramach
realizacji zadania polegajacego na ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,Moje Boisko —
Orlik 2012” wraz z budowag placu zabaw w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.*
Czes¢ 2: Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego w ramach realizacji zadania
polegajgcego na ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z
budowa placu zabaw w Miastkowie Kos$cielnym przy ul. Szkolnej”.*

Czes¢ 3: Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegajgcego na
»Modernizacji kompleksu sportowego ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowg placu
zabaw w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.*

- w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze przez wykonanie przedmiotu umowy i realizacje zadania
rozumie sie termin podpisania protokotu odbioru koricowego.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie, w terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy. Wykonawca winien zapewni¢ obowigzkowy udziat kierownika

budowy w przekazaniu terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu:

1) kserokopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem dowoddéw potwierdzajgcych
zdolnos¢ oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy do petnienia samodzielnych funkgcji



technicznych w budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zawarcia umowy kserokopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, polisy lub
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000 zt (dwa miliony ztotych) wraz z dowodem
optaty naleznej sktadki.

3) W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd
optacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci
pfatnosci kolejnej raty.

4) W przypadku wygasniecia polisy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddéw,
potwierdzajgcych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wraz z
dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek. Przepis ust. 3
pkt. 2 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 5 dni kalendarzowych liczac od daty

zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace przyjecie obowigzkéw na budowie
(zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Garwolinie),

2) oswiadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy o zapoznaniu sie z dokumentami
stanowigcymi podstawe realizacji zamdwienia,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania inwestycji, uwzgledniajgcego wymagane terminy i koszty

realizacji zamowienia zgodne 1z ofertg Wykonawcy i kosztorysem ofertowym,
opracowanego w formie wykresu Gantta w okresach dwu tygodniowych oraz kolejnosci,

w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ roboty budowlane. Poszczegdlne etapy robot

zgodne z dziatami przedmiarowymi powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie

harmonogramu z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdét. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych czesci inwestycji Wykonawca powinien
uwzgledni¢ mozliwe przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania zamdwienia.

Zweryfikowany pozytywnie przez nadzér inwestorski i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu zamowienia

stanowit bedzie podstawe do jego realizacji.

W przypadku zmiany termindow realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslonych w

harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu

w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci powodujacych zmiane termindéw



wynikajgcych z harmonogramu oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego
harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
okolicznosciach, ktére mogg spowodowaé niedotrzymanie termindw wynikajacych z
harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystgpienia ww. okolicznosci lub
opodznien lub zwtoki w realizacji robdt w stosunku do zatwierdzonego aktualnego
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji
harmonogramu robdét oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu
czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania Srodkdéw, sprzetu i personelu, ktére to
Wykonawca podjat lub zamierza podja¢ majac na celu terminowa realizacje Przedmiotu
umowy zgodnie z przedstawiong do akceptacji aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminach umownych.
§3
(Obowiqzki zamawiajgcego)

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

2) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

3) udziat w odbiorach.
Personalny skfad osob petnigcych nadzér inwestorski nad realizacjg zadania zostanie
Wykonawcy przekazany osobnym pismem.

§4
(Obowiqgzki Wykonawcy)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Realizowanie robét zgodnie z oferta Wykonawcy, projektem, STWIOR, obowigzujgcymi
przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuka budowlang a takze wskazaniami
Zamawiajgcego,

Protokolarne przejecie placu budowy oraz rozpoczecie robét w terminie ustalonym w
umowie,

Wyznaczenie Kierownika Budowy zgodnie ze ztozong ofertg petnigcego funkcje zgodnie z
art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.),

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie wskazanym w przedmiarze robot,
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw  bhp
ip.poz.,

Stosowanie materiatéw posiadajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma,
aprobaty technicznej lub Swiatowego certyfikatu 1SO,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagan
okreslonych w art.21a ustep 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Brak zgtoszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym we wiasnym zakresie oraz
przywrdcenie terenu zajetego pod zaplecze budowy do stanu poprzedniego,
Ochrona placu budowy i zaplecza,
Przerwanie robot i zabezpieczenie terenu budowy na kazde zgdanie Zamawiajacego,
Pokrycie kosztdw poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu Sciekdw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,
Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego-terminowego i uzgodnienie go
z Zamawiajacym,
Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robot i wydanie go Zarzadcy terenu w
terminie ustalonym dla odbioru robét,
Biezgca wspotpraca z Zamawiajgcym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami,
Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na wezwanie
Zamawiajgcego,
Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.
Za wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy z materiatéw i przy uzyciu urzagdzen wtasnych.
Wykonawca moze zastosowac wytacznie nowe wyroby i urzadzenia, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci robdot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze ilosci zuzytych materiatéw.
Wytacza sie mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce zmian wyrobow budowlanych na
wyroby o nizszych parametrach technicznych lub jako$ciowych niz okreslono w
dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajagcemu, na kazde jego zagdanie, dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, protokoty z préb, badan i odbioréow, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw

§5
Wykonawca ponosi petng i wytgczng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada takie w pefnym zakresie za wszelkie
dziatania podwykonawcoéw i innych oséb dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania
wiasne.
Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrze¢ umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i majgtkowe wyrzadzone
osobom trzecim w wyniku robét bedacych przedmiotem umowy (O.C.) za caty okres
obowigzywania umowy oraz ztozy¢é Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy.



§6

Klauzula zatrudnienia,

Czesc 1:

Modernizacja szatni i fazienek w szkole na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego
kompleksu wraz z wykonaniem przetozenia kostki brukowej w ramach realizacji zadania
polegajgcego na ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z
budowg placu zabaw w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.

Zamawiajacy przy realizacji niniejszego zamdwienia wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Zamawiajgcy wymaga, by sposrod oséb zaangazowanych przez Wykonawce (lub
Podwykonawce) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 2 osoby byly, przez caty
okres realizacji zamowienia, zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy oraz objete ubezpieczeniem spotecznym i zdrowotnym,;
Zamawiajacy przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczegdlnosci przy
wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

1) robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia gruntu kostka brukowa.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY.
Ponadto Zamawiajacy wymaga aby pracodawca posiadat prawo do dysponowania osobami
(Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zatrudnienia cywilnoprawnego):

e minimum 1 osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

e minimum 1 osoba, ktdéra bedzie petnita funkcje kierownika robdt, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

e minimum 1 osoba, ktdéra bedzie petnita funkcje kierownika robdét, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

e minimum 1 osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robot, z uprawnieniami
budowlanymi w zakresie do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Czesc 2:
Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego w ramach realizacji zadania polegajgcego na

»Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowag placu zabaw
w Miastkowie Koscielnym przy ul. Szkolnej”.



Zamawiajacy przy realizacji niniejszego zamdwienia wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Zamawiajgcy wymaga, by sposrod oséb zaangazowanych przez Wykonawce (lub
Podwykonawce) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 3 osoby byly, przez caty
okres realizacji zamowienia, zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy oraz objete ubezpieczeniem spotecznym i zdrowotnym;
Zamawiajacy przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczegdlnosci przy
wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

1) robot rozbiérkowych;

2) robdt przy wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej,

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY.
Ponadto Zamawiajacy wymaga aby pracodawca posiadat prawo do dysponowania osobami
(Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zatrudnienia cywilnoprawnego):

e minimum 1 osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

Czesc 3:
Budowa strefy rekreacyjnej w ramach realizacji zadania polegajacego na ,Modernizacji

kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budowg placu zabaw w Miastkowie
Koscielnym przy ul. Szkolnej”.

Zamawiajacy przy realizacji niniejszego zamdwienia wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Zamawiajgcy wymaga, by sposrod oséb zaangazowanych przez Wykonawce (lub
Podwykonawce) do wykonywania prac budowlanych, co najmniej 2 osoby byly, przez caty
okres realizacji zamowienia, zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy oraz objete ubezpieczeniem spotecznym i zdrowotnym;
Zamawiajacy przewiduje zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w szczegdlnosci przy
wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

1) robot przy wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY.
Ponadto Zamawiajacy wymaga aby pracodawca posiadat prawo do dysponowania osobami
(Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zatrudnienia cywilnoprawnego):



e minimum 1 osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w punkcie
powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osoby/oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia:
- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osoby/oséb  wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

1. Ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.



1)

2)

3)

4)

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby/oséb wymienionych w
SWZ lub nie przedstawienia zamawiajgcemu na jego zgdanie oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujgcych czynnosci jw. wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng
zapisang w projektowanych postanowieniach umowy.

4. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia osob, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2

§7

Przedstawiciele stron
Nadzdér inwestorski nad realizacjg zamdwienia sprawowac bedzie podmiot zewnetrzny
(zwany w tresci niniejszej umowy ,inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki
Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem
zamoéwienia. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ani dokonywania, bez pisemnej
akceptacji Zamawiajacego jakichkolwiek zmian ingerujgcych w zakres zamdwienia.
Dane personalne osoby petnigcej nadzér inwestorski nad realizacjg zadania zostanie
Wykonawcy przekazany osobnym pismem.
Przedstawicielami Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie:
Czesc¢ 1:
Pe s - kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, koordynator
realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze
wskazany kierownik budowy bedzie obecny w kazdym przypadku wskazanym w opisie
przedmiotu zamodwienia oraz gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub telefonicznie)
zgtosi Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego,
Pe e - kierownik robdt, posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Pereee e, - kierownik robot, posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
¢ et - kierownik robdt z uprawnieniami budowlanymi w zakresie do kierowania
robotami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.



Czesc 2:

1) Pooeeeeee, - kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany kierownik budowy bedzie obecny w kazdym przypadku
wskazanym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo
lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego,

Czesc 3:

1) Pooeeeeee, - kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany kierownik budowy bedzie obecny w kazdym przypadku
wskazanym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo
lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego,

4. Najpdiniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajgcych uprawnienia
osoby wymienionej w ust. 3 pkt 1) oraz jej przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, wymienionej w ust. 3, w sytuacji
wystapienia zdarzen losowych takich jak: Smier¢, choroba, utrata uprawnien, rezygnacja
ze Swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie przez
te osoby zpetnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy i
Wykonawca. W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje osoby, ktdra ma zastgpi¢ osobe zmieniang,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji robdét.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje, doswiadczenie,
lub wyksztatcenie wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od wymaganych
postanowieniami specyfikacji warunkéw zaméwienia.

6. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy.

§8

(Udziat podwykonawcdw w realizacji zamowienia)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
zakresie ....cveevivenenn (w jakim w odniesieniu do warunkdow dotyczqcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy polegajq na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ...............
(nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim



uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego lub zobowigze sie do osobistego wykonania czesci
zamoOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi.

2. Zawarcie Umowy przez Wykonawce na wykonanie robot wymienionych w SWZ z pomoca
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastgpi¢ moze tylko i wytgcznie na zasadach
i warunkach okreslonych w art. 462-465 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w
przypadkach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci z art. 6471 KC.

3.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo powinna w szczegdlnosci spetniac
nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) byc zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawa Zamdwien
Publicznych,

3) dopuszcza¢é mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez Zamawiajacego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy,

4) precyzyjnie okreslac zakres i szczegdtowy przedmiot robdt powierzonych do wykonania
podwykonawcy,

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego
za realizacje przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian umoéw przez Zamawiajgcego,
na warunkach zawartych w niniejszej umowie,

8) jej postanowienia nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ postanowien dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktdra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegdlnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na
Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw z pominieciem Wykonawcy,

10) zastrzezenie, ze termin realizacji robdt przez Podwykonawce nie bedzie dtuzszy niz
termin wynikajgcy z harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy z Wykonawca,

11) zastrzezenie, ze wynagrodzenie za roboty powierzone Podwykonawcy nie bedzie
wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w harmonogramie za dany zakres
robét,

12) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych rozliczenie, fakturowanie, zaptate za
roboty wykonane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub /i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,



13) powinna zawiera¢ informacje o zakonczeniu inwestycji, w szczegdlnosci o terminie
odbioru i sposobie zaptaty wynagrodzenia wraz z informacjg o jednorazowej ptatnosci
przy odbiorze inwestycji.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu zmian, , w szczegdlnosci jezeli umowa;
1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) Bedzie zawiera¢ postanowienia uniemozliwiajace lub utrudniajgce wykonanie umowy w
sprawie zamowienia publicznego,

3) bedzie przewidywaé termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 20 dni.

4) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, a takze
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie nie narusza uprawnie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w art. 647! k.c. a w
szczegolnosci ztozenia w terminie 30 dni sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez
wykonawce.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi spetniajgcg wymaog okreslony
w art. 464 ust 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
oraz jej zmian, z wyfaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci brutto niniejszej umowy, przy czym wytaczenie to nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00zt.

8. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw bedzie skutkowato
wytgczeniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.
647'§ 5 KC, stosownie do art. 647! § 6 k.c.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego nie skutkuje powstaniem
po stronie Zamawiajacego zadnej odpowiedzialnosci. Dotyczy to w szczegdlnosci solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647' §5 k.c. Wykonawca os$wiadcza, ze ma
Swiadomos¢ powyzszego.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonania terminowej zaptaty, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw oraz dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego,
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego
wymagalnego wynagrodzenia wraz z podaniem terminu jego otrzymania.

11. W przypadku realizacji zaméwienia bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wraz z fakturg za wykonany
przedmiot zamdwienia, oSwiadczenie o braku podwykonawcéw.



12. Zamawiajacy dokonuje po zakonczeniu inwestycji bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

13. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

14. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub dalszego Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy lub niezgodny z niniejszg Umowa.

19. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

20. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasne lub jego pracownikdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub

-



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Podwykonawcdéw, ktdrzy dopuscili sie  niewtasciwych zachowan Ilub wykonywali
niewtasciwie swe obowigzki.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ i terminowos¢ robot, ktore realizuje
przy pomocy Podwykonawcéw.
W przypadku, gdy osoba trzecia zwrdci sie do Zamawiajacego z zadaniem naprawienia
szkody wyrzadzonej przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia szkody, przyjmujac na siebie obowigzek jej
naprawienia w catosci.
Jezeli Wykonawca zobowigze sie do wykonania wszystkich robét sitami wtasnymi bez
udziatu podwykonawcédw — w trakcie realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego nie moze wprowadzi¢ podwykonawcéw do realizacji okreslonych zadan,
pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na udziat podwykonawcow
w realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
uregulowan zawartych w §7 niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami okresu odpowiedzialno$ci za wady, tozsamego z okresem
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowad z Podwykonawcy - podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca sie powofuje w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
§9
(Wynagrodzenie)

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ustala sie na kwote::

e ... ztotych netto (stownie: ...)

e VAT:... zt (stownie: ...)

e ... ztotych brutto (stownie: ...)

- zgodnie ze ztozong ofertag Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne przez caty
okres realizacji umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac z zastrzezeniem przepisow dotyczacych obowigzkowej waloryzacji.

. Wykonawca oswiadcza, iz ujat w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszace

i zabezpieczajace a niewyszczegolnione w przedmiarach robét i opisie robdt oraz inne
prace umozliwiajagce Wykonawcy wykonanie robét ujetych w przedmiarach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia inspektorowi nadzoru do jego akceptacji
dokumentacje rozliczeniowg, wraz z dokumentami odbiorowymi. Wszystkie dokumenty
rozliczeniowe winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane przez
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.



5. W przypadku realizacji czesci przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleinego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego do dnia przypadajacego na termin pfatnosci faktury Wykonawcy,
wynagrodzenia podwykonawcom idalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych, najpdzniej na 7 (siedem) dni przed uptywem
terminu ptatnosci faktury Wykonawcy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zapfaty na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedstawienia Zamawiajagcemu w/w
dowoddw zaptaty.

7. Faktura Wykonawcy bedzie regulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty jej ztozenia Zamawiajacemu po jej uprzednim sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytacznie dla celow
rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnos$ci gospodarczej.

8. Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Miastkéw Koscielny

08-420 Miastkow Koscielny

ul. Rynek 6

pow. garwolifnski, woj. mazowieckie
NIP: 8262037296, REGON: 711582322
Odbiorca / Adresat:

Urzad Gminy w Miastkowie Koscielnym
ul. Rynek 6

08-420 Miastkow Koscielny

9. Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Faktura wystawiana przez Wykonawce powinna by¢é doreczona do siedziby
Zamawiajgcego.

11. Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktorej
jest wystawiana.

12. Gmina Miastkéw Koscielny oswiadcza, ze ptatnosc za fakture bedzie dokonywana na
konto z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci — tzw. split payment.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczonej fakturze
odpowiednich zapiséw, dotyczacych mechanizmu podzielnej pfatnosci.

14. Wpykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.



15. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w trakcie jej realizacji,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi zaawansowania prac,
stwierdzone protokotem sporzadzonym przy udziale Zamawiajacego, po potraceniu
wszelkich naleznosci Zamawiajgcego. Nie dotyczy to przypadku, w ktérym Zamawiajacy
odstgpi od umowy na podstawie okreslonej w art. 644 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje catos¢ kosztéw robét
i wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych
umowga. Powyzsza kwota zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce z oferty Wykonawcy i obowigzujacych przepisdw jak rowniez koszty nie
nieprzewidziane przez Zamawiajacego, a niezbedne do realizacji zadania. Wynagrodzenie
to podlega waloryzacji.

§10
(Zasady odbioru)

1. Zamawiajacy nie przewiduje wystawiania przez Wykonawce faktur czesciowych.

2. Zadna czeé¢ robot nie moze byé zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostepng bez
zgody Zamawiajgcego, ktéry powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia kazdej roboty, w tym
robét zanikowych.

3. Za posrednictwem kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych oraz robét
ulegajacych zakryciu przynajmniej na 3 dni roboczych przed ich zakryciem. Odbior przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nastapi niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na okolicznos¢ odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Strony
spiszg protokof lub odnotujg ten fakt stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Do robot wymagajacych takich odbiorow miedzy innymi naleza:
1) wytyczenie osi obiektow i fundamentoéw, drdg, rurociggdéw, kanatéw linii kablowych itp.,
2) plantowanie terenu i wszelkie roboty ziemne w wykopach, ulegajace pdzniejszemu
zakryciu, jak plantowanie podtoza fundamentow, zasypanie kanatow cieplnych itp.,
utozenie wszelkich rurociggéw i sieci energetycznych w ziemi lub w murze, wykonanie
punktow statych i ruchomych na sieci centralnego ogrzewania,

3) oszalowanie z desek do robdét betonowych i zelbetowych, zbrojenie konstrukcji
zelbetowe;j,

4) kotwy, wsporniki, uchwyty podlegajgce zabetonowaniu, zamurowaniu lub zasypaniu,
5) wszelkie ulegajgce zakryciu kanaty i przewody w robotach murowych i betonowych,
6) krycie dachéw zelbetowych ptytami prefabrykowanymi, roboty izolacyjne, ulegajgce
zakryciu,

7) podtoze nawierzchni drogowych i posadzek oraz podtdg, wszelkie wyburzenia
i rozbidrki.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ zamdwienia.

5. Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres
zamodwienia, na witasny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do



nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendéw
przylegtych. Jako uporzadkowanie terendéw przylegtych rozumie sie doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku sasiedniej nieruchomosci, m.in. drogi (w tym drogi
publicznej), ulicy, gruntu, znajdujgcej sie poza terenem budowy, w razie korzystania z tej
nieruchomosci.

Odbidr ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwtocznie
przedstawiona pisemnie Inwestorowi.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe w ilosci 2 (dwdch) egz.
(oryginat+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsame;j
z papierowg (na nosniku elektronicznym przenosnym typu plug and play — ,pendrive”,
zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspoéfpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.), zawierajgce:

a. dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym;

b. o$wiadczenie kierownika budowy:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego 1z zatozeniami
postepowania przetargowego oraz przepisami;

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

C. zbidr wszystkich kart zatwierdzenia wyrobdéw,
dokumentéw potwierdzajgcych wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami i dopuszczenie do wbudowania wyrobow
budowlanych w obiekt budowlany tj. atestéw, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci/wiasciwosci uzytkowych dotyczacych wbudowanych materiatéw i
urzagdzen (z oznaczeniem, iz zostaty wbudowane w obiekt oraz pieczatka i
podpisem kierownika budowy, zbiér powinien posiadad spis tresci),

e. zbidr wszystkich protokotéw badan i sprawdzen,

f. dokumentacje geodezyjng zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
-czes¢li3

g. dokumentacje fotograficzng w formie wydruku min. 30 sztuk (w przypadku
znacznej ilosci zdje¢ dopuszcza sie przekazanie dokumentacji fotograficznej
takze w postaci elektronicznej),

h. dokumentacja odbiorowa powinna zosta¢ zfozona w segregatorze
(segregatorach) z naklejong strong tytutowg, opatrzona w szczegdtowy spis



8.

10.

11.

12.

13.

tresci, przektadki dziatdw oraz numeracje stron. Grzbiet segregatora powinien
zawierac:

e nazwe inwestycji,

® numer tomu,

e tytut tomu dokumentacji odbiorowe;j.
Weryfikacja dokumentow odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od
ich otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy stwierdzi, iz
dokumenty odbiorowe nie sg kompletne lub prawidtowe, to wyznaczy Wykonawcy termin
na ich uzupetnienie lub poprawe, lecz nie dtuzszy niz 14 dni. W przypadku stwierdzenia, ze
dokumentacja odbiorowa jest kompletna i prawidtowa lub wystepujace w niej braki i/lub
nieprawidtowosci nie uniemozliwiajg przeprowadzenia odbioru, Zamawiajagcy powota
komisje odbiorowa i przystapi do czynnosci odbiorowych.
Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z opisem przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz pozostatymi dokumentami umownymi.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a
po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Jezeli wady nie
nadaja sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Umowy po
raz drugi.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje
projektowag z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Zamawiajagcy moze dokonaé potracen
wynagrodzenia, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Zamawiajgcy po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia
kompletnosci i prawidfowosci oraz zatwierdzenia ww. dokumentacji powykonawczej
powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci obioru koncowego
zamowienia, jednak nie pdiniej niz na czternascie (14) dni kalendarzowych od daty
dokonania zgtoszenia, pod warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i

prawidfowa.
Komisja odbiorowa moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robét badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore



14.

15.

16.

17.

18.

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
zakonczenia robét badz usuniecia wad.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji
przedmiotu zamodwienia, jak tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich
usuniecie.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

Rozliczenie catosci robdét nastgpi fakturg koncowg wystawiong przez Wykonawce,
po dokonaniu przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zostanie przeprowadzony odbiér gwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny, dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego, ustala, czy
wykonawca wypetnit wszystkie zobowigzania wynikajgce z umowy i protokotu odbioru
koncowego i przekazania inwestycji do uzytku (eksploatacji), czy usungt wady ujawnione
w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o moznosci zwolnienia w catosci lub w czesci
kaucji gwarancyjnej i rozwigzania stosunku umownego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie sie termin podpisania protokotu
odbioru koncowego.

§11
(Kary umowne)
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wedtug nastepujacych zasad:
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
1) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, lub jego czesci

zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za nienalezytg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za odstgpienie
Wykonawcy od umowy z powodu przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy, lub gdy
Zamawiajgcy odstgpi od umowy z tytutu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1,

4) z tytutu ztej jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1.



5) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczonej od dnia zgtoszenia w formie pisemnej
odbioru robét wykonanych przez podwykonawce,

6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzier opdznienia liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na
podstawie §8 ust.3,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto.

9) za nie spetnienie przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 6 ust. 1 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ n 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia
umownego, a jezeli potrgcenie to nie bedzie mozliwe, wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
przyjmujgcego forme noty ksiegowe;j.
§12

(Gwarancja)

. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na uzyte do wykonania

tych rob6t materiaty, Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

. Strony ustalaja, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny

okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna

sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt i przekazania do
uzytku przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, a jego
zakonczenie nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po protokolarnym stwierdzeniu przez

Zamawiajgcego usuniecia wad ujawnionych w tym okresie.

. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydfuzeniu o czas pomiedzy datg zgtoszenia

wady, a datg jej usuniecia.

. Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.



Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wyznaczonym
w protokole terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie zwrécic
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, zwigzane z powierzeniem osobie
trzeciej usuniecia wad wykonanych robdt ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady po terminie jej
wygasniecia, jezeli ujawnit i zgtaszat wady przed uptywem tego terminu.
W sytuacji okres$lonej w ust. 6 Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia okreslone
W niniejszej umowie, w szczegolnosci dotyczgce naliczania kary umownej za wady i
usterki.
Gwarancja Wykonawcy obejmuje réwniez roboty wykonane przez podwykonawcoéow lub
innych os6b dziaftajagcych w imieniu wykonawcy oraz uzyte do wykonania tych robét
materiaty.
§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, w jednej z form okreslonych w przepisach Ustawy Pzp, w
wysokosci 5 % maksymalnej wartosci nominalnej brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy, co
stanowi kwote: ... zt (stownie: ...).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
. Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potracanie przez Zamawiajacego
z zabezpieczenia wszelkich naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych oraz wykonania
zastepczego.

. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy podlega zwrotowi Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonana.

. 30% zabezpieczenia zostaje na rachunku Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu gwarancji, zwrot tej kwoty nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym



byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Jezeli, z uwagi na przedtuzenie terminu realizacji Umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych
lub w poreczeniach wygastoby przed uptywem przedtuzonego terminu realizacji Umowy,
Wykonawca, na co najmniej 7 Dni roboczych przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia
przedstawi Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/ poreczenie lub wptaci
odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce.

§14
(Odstgpienie od umowy)

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w catosci, lub w czesci,
w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania postanowien umownych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku opdznienia w wykonaniu robdt wynoszacego
ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robét, przerwania robot na
czas dfuzszy niz dwa tygodnie lub wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych natozenie na
Wykonawce kar umownych.

2. Niezalezenie od przestanek wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

d) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).



Prawo odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w przedmiotowym
paragrafie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy musi zawierac
uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia od Umowy Zamawiajacy nie traci
uprawnienia do naliczania naleznych, w tym z tytutu odstgpienia lub wypowiedzenia od
Umowy, kar umownych.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 456 Ustawy Pzp
bez winy Wykonawcy, Wykonawca ma prawo zgdania wypfaty wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu faktycznego wykonania czesci Umowy.
§15

(Sita wyzsza)

. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy spowodowane przez okolicznosci
traktowane jako Sita Wyzsza.

. Dla celéw Umowy "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg
Stron oraz niewigzace sie z zawinionym dziataniem Stron, ktérego Strony nie mogty
przewidzie¢ i ktére uniemozliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmuja w
szczegolnosci: wojne, rewolucje, pozary, powodzie, epidemie.

. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej, Strona, ktérej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, niezwtocznie powiadomi druga
Strone o takich okolicznosciach i ich przyczynie. Jezeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w
formie pisemnej, Strona zgfaszajaca okolicznosci musi kontynuowacd realizacje swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe i musi szukaé
racjonalnych srodkéw alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wptywowi
Sity Wyzszej.

. Strona starajaca sie o zwolnienie z odpowiedzialnosci ze wzgledu na site wyzszg, w terminie
2 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci druga Strone o powyzszym zdarzeniu i jego wptywie na jej zdolnos¢ do
realizacji Umowy. Jezeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, Strona
zgtaszajgca okolicznosci musi kontynuowac realizacje swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe i musi szukac racjonalnych srodkdéw
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wptywowi Sity Wyzszej. W
przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starajgca sie o zwolnienie z
odpowiedzialnosci, w terminie 2 dni roboczych po ustaniu okolicznosci Sity wyzszej
powiadomi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci drugg Strone o powyzszym fakcie.

. Strona, ktora nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaze drugiej Stronie pisemnego
potwierdzenia zaistnienia Sity Wyzszej w terminie okreslonym w ustepie powyzej, jest
odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugg Strone, ktérych mozna byto unikngé¢ w
przypadku terminowego zawiadomienia.



6. Jezeli Sita Wyzsza, bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dtuzej, Strony moga

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ Umowe bez naktadania na zadng ze Stron
dalszych zobowigzan oprécz ptatnosci naleznych z tytutu wykonanych ustug i udzielonych
licencji.

Stan Sity Wyzszej powoduje odpowiednie przesuniecie terminéw realizacji Umowy chyba,
ze Strony postanowity inacze;j.

W przypadku zajscia zdarzenia kwalifikowanego jako Sita Wyzsza Strony niezwfocznie ustalg
zakres, alternatywne rozwigzanie i sposob realizacji Umowy.

§16
(Informacja publiczna)

1. Wykonawca oS$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresci niniejszej umowy,

a w szczegolnosci dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy iwysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902 ze zm.),
ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej —
réwniez w zakresie firmy.

§17
(Wierzytelnosci)

Wykonawca nie moze dokonac cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia obowigzkow

wynikajgcych zumowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.

2.

§18
(Zmiany postanowieri umowy)

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy —Prawo
zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadku zaistnienia jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

1) zmiany os6b na podstawie § 7 ust. 3;

2) ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy, co najwyzej o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia,
obiektywnie uniemozliwiajgce terminowa realizacje Przedmiotu Umowy:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie danego rodzaju robdt, zgodnie zrezimami technologicznymi
obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac, ktére to roboty obiektywnie
uniemozliwiajg realizacje innych robdét objetych Umowag). Zaistnienie warunkéw
atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowaé, a przerwa w pracach lub



robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zosta¢ odnotowana
w dzienniku budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

b) dziatania sity wyzszej okreslonej w § 16,

c) napotkania w gruncie przeszkéd, ktérych istnienia mimo nalezytej starannosci
Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ (w tym w szczegdlnosci:
niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne urzadzenia,
zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

d) zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych,

e) przerw wynikajagcych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z
wytaczeniem przypadkdw, wstrzymania budowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy), opdznient wywotanych przez epidemie, dziatania organéw
panstwa (w tym ogtoszenie stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej),
bezposrednio wptywajacych na mozliwosc realizacji Umowy,

f) w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej - o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

g) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, w tym takze z powodu zmniejszenia
wysokosci srodkéw finansowych, ktérymi dysponuje Zamawiajacy na realizacje
Umowy,

h) wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian
wynikajgcych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje projektu, w
ramach ktérego realizowany jest Przedmiot Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy opdznier w dziataniach organédw administracyjnych,
ktorych dziatania sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

j) zmian przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujgcych
koniecznos¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktore
nastgpity w trakcie realizacji Umowy,

k) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu
realizacji Umowy i nie wynikaja z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

l) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane obowigzujgcych przepiséw,
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie roboét, bezpieczenistwa pracy, a takze
zmian wynikajacych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych
wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajacego

3) ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy:



a) na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

b) wystgpienia szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie
inwestycji w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy.

Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu
Umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku
od towarow i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 2, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajacych
wysokos$é minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem



10.

11.

wysokosci  wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, zuwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacg z wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, kazda ze Stron Umowy moze wystgpic¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastapita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy, uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem wystgpi
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w
szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez pracownikéw
minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie umdéw o prace powinny zawieraé
nastepujace dane: Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz
wysokos$¢ wynagrodzenia, pozostate dane zawarte w umowach powinny by¢
zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, lub
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2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowane;j
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz zdokumentami potwierdzajacymi przystapienie
do pracowniczych planéw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem wystapi
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 11.

W terminie do 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 10. W takim przypadku postanowienia ust. 11 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do podpisania
umowe o powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci
wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w
ust. 3 pkt 2, 3 lub 4.

W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z
tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, Zamawiajgcy moze
zadac innych dokumentow niz okreslonych w niniejszym paragrafie.

§19
(Postanowienia koricowe)
Witascicielem  wszystkich odpadéw powstatych  w  wyniku realizacji  Umowy,
w szczegblnosci materiatow i urzadzen porozbidorkowych jest Wykonawca, chyba

ze Zamawiajacy ustali inacze;j.



2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przepiséw ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

3. Zmiany umowy wymagaja pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca regulowane bedg przed sgdem powszechnym
wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie witasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego w czesci dotyczgcej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Dziatu
VIl ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 z pdzn. zm.).

6. Zamawiajgcy zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych o$wiadcza iz posiada status matego przedsiebiorcy.

7. llekro¢ Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za réwnowazny
podpisowi uwaza sie kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony moga
sktada¢ dokumenty w oryginale lub przesyta¢ je w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla wyjasnienia Zamawiajacy wskazuje, ze
dokumenty (lub ich skany) przestane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym nie bedga traktowane jako dokumenty zachowujgce forme pisemna.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz
2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



