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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z przebudowq i adaptacjg czesci istniejgcego budynku oswiatowego
na potrzeby Publicznego Przedszkola oraz kuchni, wraz z niezbednqg infrastrukturg techniczng.
Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr ewid. 134/2 w miejscowosci Miastkdw Koscielny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym w/w zadania.

Inwestor: Gmina Miastkéw Koscielny
ul. Rynek 6, 08-420 Miastkow Koscielny

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatdw specyfikacj wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr ,
dziatu Opis
451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV: 45111100-9

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODtOZA | PODKtADY BETONOWE KOD CPV: 45262320-0
452-2 BETONOWANIE KOD CPV: 45262350-9
452-3 ZBROJENIE KOD CPV: 45262310-7
452-4 ROBOTY MUROWE KOD CPV: 45262522-6
452-5 HYDROIZOLACJE KOD CPV: 45320000-6
452-6 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE KOD CPV: 45321000-3
452-7 KONSTRUKCJE METALOWE KOD CPV: 45223110-0

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI WEWNETRZNE KOD CPV: 45410000-4
454-2 POSADZKI TERAKOTA/GRES KOD CPV: 45431100-8
454-3 WYKLADZINY ELASTYCZNE KOD CPV: 45431100-8
454-4 ROBOTY z GIPSU KOD CPV: 45410000-4
454-5 STOLARKA/SLUSARKA KOD CPV: 45421100-5
454-6 POWLOKI MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8
452-7 MONTAZ WINDY TOWAROWEJ KOD CPV: 45313100-5
454-8 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOD CPV: 45233222-1
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowq
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania robét budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
PO jego zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzqgcych w toku wykonywania robdt,

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcqg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczonq przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawigjgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaokceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robdt,

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowic lub
stfanowigce cze$¢ robdt statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq) , ktére mogqg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skiecrowang do Zamawigjgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca, gdzie majqg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by
dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcdw
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do redlizacji Roboét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowq, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

Protokét odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonhczeniu,




PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATOWEGO NA POTRZEBY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
ORAZ KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZ NR EWID. 134/2, UL. SZKOLNA 8, MIEJSCOWOSE MIASTKOW KOSCIELNY
ST- CZESC OGOLNA
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami witgczone do
Dokumentaciji projektowe;j,
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie readlizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
Roboty State — oznaczajq roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiagjgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob ot
Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
redlizacji i ukonczenia Roboét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymcezasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (ezeli wystepuje), Urzadzenh, Materiatéw,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawigjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojozdy (esli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy redlizacji Roboét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst,
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (esli sq) wskazane w Akcie Umowy.
Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertqg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogqg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(6b).
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catose
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej czese.
Zamawidjgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$e
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.
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Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowq, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST
ewentualnymi wskazédwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robdt Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas redlizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgc¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢é robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne P i ST.

Dane okreslone w PB i ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrdw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacija projektowa

Projekt budowlany obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczny,

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt instalacji wewnetrznych,

- Przedmiary robét,

- Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia osdéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik budowy,

kierownicy robdt itp.),

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
6



PRZEBUDOWA | ADAPTACJA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATOWEGO NA POTRZEBY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
ORAZ KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
DZ. NR EWID. 134/2, UL. SZKOLNA 8, MIEJSCOWOSC MIASTKOW KOSCIELNY
ST- CZESC OGOLNA
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okredli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrond i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia roboét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sqg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatdw lub metod. W sposéb ciggty
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawigjgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Ilub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnose.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by<& nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizaciji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia za zgodqg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zosadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas redlizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepisdw dotyczgcych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzngje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy fransporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatéw

W terminie wzajemnie ustalonym, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot,

Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inzynierq i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét,
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze w terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedqg zaptacone.

Inspekcja wytwérni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatéow i elementéw, zardbwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdtprace i pomoc Wykonawcy,
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- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jokosSe i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dia
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalenh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostanqg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt,
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowqg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB i wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
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Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt,
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W  przypadku opdznien redlizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakohczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewhi odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob ot
zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedq przekazywane Zamawidgjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty wykonawcy nie sq
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badahn. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzdr nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
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5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢c do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST,

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i

Wykonawce w okresie tfrwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonywane trwatqg technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgceznika, opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw osdéb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

- ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedstawione

Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do

jego tresci.
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Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawqg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robdt,

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST,

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robdt z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloécig przedmiarowq roboét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
- iloscig robét wykonanych od poczgtku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robdt,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdéw z demontazu
podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.
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6.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot,

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robodt,

- ilos¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
adtugosc¢ x szerokose x gtebokos$e x wysokose x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczagtku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdw robot,

- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (korcowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
14
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z readlizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierqjgcey:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie.

- Obmiar robdt (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokoéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robdt zanikajgeych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w umowie, ST i PB tgcznie.
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Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogq
wystgpi¢ w czasie realizacji roboét,

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw roboét. Szczegodty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujq zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszych  specyfikacjach ogdlnej nalezy stosowaé w  zakresie
odpowiadajgcym specyfice budowanego obiektu, czy wykonywanych robét budowlanych. Zapisy
zawarte w specyfikacji, a nie odnoszgce sie do zakresu prowadzonych prac nalezy pomingc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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