

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: lata 2017 – 2019: 4 714 900,27 zł

Zbiorecze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena za wykonanie brutto	Termin wykonania	Warunki gwarancji: Gwarancja i rekjomia Roboty budowlane oraz materiały i urządzenia	Warunki gwarancji: Gwarancja i rekjomia Na zamontowane urządzenia technologiczne	Reakcja serwisu	Warunki płatności
1	BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 111 71-063 Szczecin	4 027 207,21 zł	Wybudowanie nowego ciągu technologicznego do 30 listopada 2018r. a następnie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakonczenie prac budowlanych i montazowych w terenie do 31 stycznia 2019r. Opracowanie dokumentów odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 30 sierpnia 2019r. Termin realizacji – do dnia 30.08.2019r. (dzień, miesiąc, rok) Data zakończenia zadania - zakończenie prac w terenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	12 godzin	30 dni
2.	Konsorcjum firm: Instalbud Sp. z o.o. – Lider, Pehnomocnik Fambud – Jerzy Pietrzak Sp. o.o. – Partner Instalbud Sp. zo.o.- Lider, Pehnomocnik ul. Boya Zeleńskiego 6a 35-105 Rzeszów	5 402 362,09 zł	Wybudowanie nowego ciągu technologicznego do 30 listopada 2018r. a następnie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakonczenie prac budowlanych i montazowych w terenie do 31 stycznia 2019r. Opracowanie dokumentów odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 30 sierpnia 2019r. Termin realizacji – do dnia 30.08.2019r. (dzień, miesiąc, rok) Data zakończenia zadania - zakończenie prac w terenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	12 godzin	30 dni

3.	<p>Przedsiębiorstwo Inżynierjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 10-418 Olsztyn</p>	4 668 332,92 zł	<p>Wybudowanie nowego ciągu technologicznego do 30 listopada 2018r. a następnie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakonczenie prac budowlanych i montażowych w terenie do 31 stycznia 2019r. Opracowanie dokumentów odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 30 sierpnia 2019r.</p> <p>Termin realizacji – do dnia 30.08.2019r. (dzień, miesiąc, rok) Data zakończenia zadania - zakończenie prac w terenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.</p>	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.	12 godzin	30 dni
----	---	-----------------	---	--	--	-----------	--------

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych
i funduszy strukturalnych
Wioletta Ulrich-Juś

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZUP WÓJTA
mgr Elzbieta Sitek
Skarbnik Gminy

30.12.2016r
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

